ДОГОВОР № ________

на выполнение работ по проектированию
г. Омск 








 ___ «_______» 2019 г.

Акционерное общество «Электротехнический комплекс» (АО «ЭТК»), именуемое далее «Заказчик», в лице директора Лунёва Аркадия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны;

____________________________________________________________________________________ (сокращенное наименование - ________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ___________ другой стороны; 

при совместном либо раздельном упоминании именуемые в дальнейшем соответственно «сторона» либо «стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «ЭТК», на основании протокола проведения ________________________________________ № _____ от «___» __________ 2019 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектной и рабочей документации «Модернизация ОРУ-35кВ ГПП «Комсомольская» 110/35/6кв., распределительное устройство водозаборных сооружений: нежилое одноэтажное здание, общей площадью 261,9 кв.м, литера АПС, расположенное по адресу: г. Омск, пр-кт Мира, д.197» (далее - Проект либо Работа) согласно технического задания, Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2.
Результатом выполненной Работы по настоящему Договору является комплект проектной и рабочей документации по модернизации ОРУ-35кВ ГПП «Комсомольская» 110/35/6кв., распределительное устройство водозаборных сооружений: нежилое одноэтажное здание, общей площадью 261,9 кв.м, литера АПС, расположенное по адресу: г. Омск, пр-кт Мира, д.197», соответствующий требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Последовательность работ, требования к объему и перечню документации, а также к форматам ее предоставления, должны соответствовать техническому заданию.
Результат Работы должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.

1.3. Начало выполнения Работ – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, но не позднее « 30 » августа 2019г.

Срок выполнения работ по настоящему Договору – 45 дней с даты получения исходных данных от Заказчика, которые передаются как нарочным способом, так и по каналам электронной связи (электронная почта, облачное хранилище) но не позднее «15» ноября 2019 года.
1.4. Право Подрядчика на разработку проекта подтверждается выпиской из реестра членов СРО в области проектирования с соблюдением требования законодательства Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Передать Подрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора обеими сторонами, следующие исходные данные для выполнения Работы:

- однолинейная схема подстанции 110/35/6кВ «Комсомольская» (существующая);
- однолинейная схема подстанции 110/35/6кВ «Комсомольская» (проектируемая);

- схемы расстановки оборудования ОРУ-35кВ подстанции 110/35/6кВ «Комсомольская»;

- схемы релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики и оперативных цепей управления подстанции 110/35/6кВ «Комсомольская»;
- исходные данные телеметрии и автоматизированной системе управления технологическим процессом;

- исходные данные существующей автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии;

2.1.2. Предоставить письменную доверенность (в случае необходимости) на представление интересов Заказчика в государственных и муниципальных органах, а также для взаимодействия с третьими лицами по вопросам, связанным с выполнением Подрядчиком обязательств (получение, согласование документов, прохождение экспертизы и т.д.) по настоящему договору, в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения от Подрядчика запроса на предоставление доверенности.

2.1.3. Принять документацию, выполненную Подрядчиком, по акту сдачи - приёмки или предоставить Подрядчику мотивированный отказ в приёме, приложив перечень недостатков со сроками их устранения.

2.1.4. Оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с Разделом 3 настоящего договора.

2.1.5. Оказывать Подрядчику содействие при выполнении работ по настоящему договору.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. После получения от Заказчика исходной документации проверить её достаточность и в случае недостатка исходной информации не позднее 5 (Пяти) дней письменно указать на недостающие данные.

2.3.2. Своевременно извещать Заказчика в письменной форме о необходимости выдачи доверенности с одновременным предоставлением Заказчику в письменной форме необходимой информации для оформления соответствующей доверенности.

2.3.3. Выполнить работу по настоящему Договору в сроки, установленные Договором, и в соответствии с действующим законодательством РФ и исходными данными, переданными ему Заказчиком.

2.3.4. В установленные Заказчиком сроки и за свой счёт устранять обнаруженные в Проекте недостатки по обоснованным замечаниям Заказчика, а также согласующих и экспертных органов.

2.3.5. Передать Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1-4.7 настоящего договора, результаты Работ.

2.3.6. Обеспечить Заказчику возможность осуществлять контроль за ходом выполнения Работ.

2.3.7. По требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения Работ.

2.4. Подрядчик не вправе оставить в своем распоряжении материалы, документы, информацию, а также другую материальную и интеллектуальную собственность, ставшую ему известной (приобретённую) в связи с выполнением настоящего Договора, за исключением архивного экземпляра в соответствии с требованиями действующих нормативных актов России. Подрядчик обязуется без промедления передать Заказчику всё полученное в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Договору.

2.5. Заказчик получает исключительное право пользования авторскими и смежными правами на результат Работ и объёмно - планировочное решение, предусмотренное действующим законодательством РФ.

2.6. Подрядчик не имеет права использовать, тиражировать, распространять или любым другим способом распоряжаться результатом Работ, объёмно - планировочным решением Заказчика. 

3.
Порядок расчета по договору

3.1. Общая стоимость выполняемых по настоящему Договору работ составляет ________________ (____________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС- 20%/НДС не облагается.
3.2. Оплата работ по договору осуществляется в течение 45 (сорока пяти) банковских дней после сдачи Подрядчиком результатов работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, но не ранее даты получения положительного результата согласования Проекта с организациями, указанными в п.13 технического задания (Приложение № 1 к Договору). 

3.3. Оплата работ Подрядчика за прохождения различного рода экспертиз проектной документации, согласований Проекта, выполнение корректировки Проекта, инженерных изысканий и т.п. входит в стоимость работ по настоящему Договору.

3.4. Все расчёты по Договору осуществляются в российских рублях.

3.5. Оплата по настоящему договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика.

Моментом оплаты стороны договорились считать момент списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика в отделении банка.

3.6. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором (техническим заданием на разработку проектной и рабочей документации и иными положениями настоящего договора) и выявленной в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, Стороны могут заключить дополнительное соглашение к настоящему договору с указанием объёма, стоимости работ, а также сроков выполнения и порядка их оплаты; при условии поступления от Подрядчика письменного обоснования с приложением подтверждающих документов, а также при условии, что цена договора не будет превышать ______ (_____________________) рублей (не более 50% от первоначальной стоимости).

3.7. Подрядчик обязан своевременно предоставлять Заказчику счета на оплату в соответствии с требованиями законодательства (нормативных актов) России о бухгалтерском учёте.

4.
Порядок приемки работ:

4.1. Выполненные Подрядчиком работы принимаются Заказчиком в момент подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик, принявший результат работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, в случае если они произошли не по вине Подрядчика. 
4.2. Подрядчик передаёт Заказчику предусмотренные настоящим договором результаты Работ (Проект) в сброшюрованном виде в количестве 4 (Четырех) экземпляров на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр в электронном виде CD или DVD. Текстовая и графическая части Проекта представляются в стандартных форматах Acrobat Reader или MS Office и графическая в файлах формата AutoCAD и Acrobat Reader, а сметную документацию, указанную в п. 11 технического задания (Приложение №1 к Договору) в файлах формата программного обеспечения Гранд Смета и MS Excel. 

4.3. Заказчик проверяет соответствие объёмов и содержания выполненных работ требованиям настоящего Договора, согласовывает Проект и направляет Подрядчику для согласования Проекта с заинтересованными сторонами, или направляет мотивированный отказ. После получения Заказчиком согласованного Проекта, Заказчик подписывает акт сдачи-приёмки выполненных работ в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня предоставления Подрядчиком Заказчику полного комплекта результатов Работ в соответствии с пунктом 1.3 настоящего договора.


По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа, работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме надлежащего качества и подлежащими оплате на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Подрядчиком в одностороннем порядке.

4.4. Основаниями для отказа от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ является несоответствие технической документации требованиям законодательства РФ, государственным стандартам, техническим условиям, требованиям, техническому заданию и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре, а также отсутствие согласований с указанными в п.13 технического задания организациями.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки результатов Работ Подрядчик вносит необходимые изменения в проектную документацию своими силами в согласованный Заказчиком срок без дополнительной оплаты. Приёмка доработанной документации осуществляется на условиях пунктов 4.1-4.3 настоящего договора.
4.6. С момента передачи Заказчику Подрядчиком результата Работ по акту сдачи-приемки выполненных работ, подписанному Сторонами, проектная документация становится собственностью Заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. Если Подрядчик привлек к выполнению работ третьих лиц, без получения предварительного письменного согласия Заказчика, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 30 % от цены договора, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

5.2. В случае нарушения одной из сторон обязательств по получению предварительного письменного согласия на проведение зачёта однородных встречных требований и/или перемены лиц в обязательстве (уступки права (требования), перевод долга), предусмотренных пунктами настоящим договором, виновная сторона выплачивает другой стороне штрафную неустойку, составляющую 10% (Десять процентов) от цены настоящего договора, сверх суммы возмещения причинённых документально подтверждённых убытков.

5.3. В случае нарушения начального или конечного срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать уплаты пеней в размере 0,5 % от цены Работ за каждый день просрочки.

5.4. В случае просрочки устранения недостатков выполнения работ Заказчик вправе потребовать уплаты пеней в размере 0,5 % от цены Работ за каждый день просрочки.

5.5. В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору предусмотрена неустойка (пени, штрафы), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

5.6. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

5.7. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

5.8. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если в период действия настоящего договора произошли события непреодолимой силы в соответствии со статьёй 401 Гражданского кодекса Российской Федерации (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств); а также общепринятые в деловой практике форс-мажорные обстоятельства (военные действия, забастовки, террористические акты и т.п.); а также были приняты изменения в действующем законодательстве России и/или нормативные акты исполнительных органов России, субъектов Российской Федерации и/или органов местного самоуправления, делающие невозможным исполнение сторонами своих обязательств полностью или в части.

Если сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую сторону о наступлении указанных обстоятельств в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента их наступления, такая сторона несёт ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с условиями настоящего договора. При этом наступление вышеназванных обстоятельств должно подтверждаться справкой торгово-промышленной палаты. В остальных случаях предъявляется нормативный акт либо решение Исполнительного органа.

5.9. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по настоящему Договору, если надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, обязана в разумный срок (в течение 14 (Четырнадцати) дней) письменно сообщить другой Стороне настоящего Договора о наличии таких обстоятельств и о предполагаемом сроке их действия. 

При этом наступление вышеназванных обстоятельств должно подтверждаться справкой торгово-промышленной палаты. В остальных случаях предъявляется нормативный акт либо решение Исполнительного органа.

Если сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую сторону о наступлении указанных обстоятельств в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента их наступления, такая сторона несёт ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с условиями настоящего договора. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее её от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

5.10. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 10 календарных дней подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, превышают 10 календарных дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

5.11. После прекращения действия обстоятельств, перечисленных в пункте 5.8. настоящего договора, Сторона, которая подверглась их действию, должна возобновить исполнение обязательств в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с момента прекращения действия этих обстоятельств.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств, но не позднее 31.12.2020 г.
6.2. Все спорные вопросы и разногласия, возникающие между сторонами в ходе заключения, исполнения либо прекращения (расторжения) настоящего договора, разрешаются сторонами путём переговоров.

Претензионный, досудебный порядок урегулирования споров по настоящему договору является обязательным.

6.3. Претензионный, досудебный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку либо направлена заказным или ценным письмом, обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противных случаях, претензионный порядок считается не соблюденным.

6.4. Срок рассмотрения претензии стороной, в течение которого сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах её рассмотрения уведомить в письменной форме другую сторону - 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения.

6.5. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены сторонами путём переговоров либо в претензионном порядке, такие разногласия и споры передаются заинтересованной стороной для разрешения в Арбитражный суд Омской области.

6.6. Ответственность сторон по настоящему договору определяется действующим законодательством РФ.

6.7. Стороны обязаны своевременно извещать друг – друга письменно обо всех изменениях наименования, юридического статуса, банковских и почтовых реквизитов, реорганизации и ликвидации.

6.8. В остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.9. Права и обязанности по настоящему договору могут быть уступлены (переданы) одной из сторон третьим лицам, только после получения предварительного письменного согласия другой стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем договоре либо в дополнительных соглашениях к нему.

6.10. Зачёт однородных встречных требований, срок которых наступил либо срок которых не указан или определен моментом востребования; возможен только с предварительного письменного согласия обеих сторон за исключением случаев, которые прямо предусмотрены в настоящем договоре.

6.11. Все приложения к настоящему договору подписываются надлежаще уполномоченными представителями обеих сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

6.12. В случае если в ходе исполнения договора (в период действия заключенного договора) выяснится, что Подрядчик:

- не обладает (перестал быть обладателем) по любым основаниям специальным разрешением на право осуществления конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг и т.п.) составляющих лицензируемый вид деятельности, которое подтверждается документом, выданным уполномоченным органом;

- исключён из реестра саморегулируемой организации (прекратил членство в СРО по каким-либо причинам) в соответствующей сфере деятельности;

- утратил по какой-либо причине установленный соответствующими нормативными актами допуск к определённому виду деятельности;

если наличие вышеуказанных условий (одного из условий) было обязательно на момент заключения договора, то Заказчик вправе в одностороннем (внесудебном) порядке расторгнуть настоящий договор путём направления письменного заявления Подрядчику и потребовать возмещения убытков в полном объёме. В этом случае договор считается расторгнутым в одностороннем (внесудебном) порядке с момента получения стороной названного заявления».

6.13. В случае если на момент заключения договора, либо в ходе его исполнения (в период действия заключенного договора) на основании данных открытых интернет источников будет установлен факт существенного ухудшения финансового состояния Подрядчика, а именно: наличие возбужденных в отношении Подрядчика исполнительных производств, превышающих в сумме 50% стоимости его активов либо предъявления к Подрядчику исковых требований, судебных приказов, административных исков на общую сумму, превышающую 50% стоимости его активов, либо появления у Подрядчика признаков банкротства, предусмотренных действующим законодательством России, (предъявления заявления о банкротстве), что может вызвать у Заказчика сомнение в возможности надлежащего исполнения обязательств по договору; Заказчик вправе потребовать по своему усмотрению, а Подрядчик обязан предоставить (согласовать) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования обеспечение исполнения обязательств по договору:

- в виде предоставления безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям действующего законодательства России, в размере суммы договора, в обеспечение возврата Подрядчиком суммы полученной оплаты в случае невыполнения обязательств по договору;  

- путём перечисления денежных средств (обеспечительного платежа) Заказчику в размере суммы договора (аванса, предоплаты), в обеспечение возврата Подрядчиком суммы полученной оплаты в случае невыполнения обязательств по договору, которые возвращаются в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента исполнения обязательств Подрядчиком;

- изменение сроков оплаты на полную оплату выполненных работ по их завершении без каких-либо авансов (предоплаты).

В случае невыполнения (уклонения, отказа) Подрядчика от выполнения вышеуказанного требования договор считается расторгнутым в одностороннем (внесудебном) порядке по истечении срока для предоставления вышеуказанного обеспечения.

6.14. Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. Обеспечение конфиденциальности
7.1. Стороны признают всю документацию, информацию, знания и опыт, полученные в ходе выполнения настоящего Договора, конфиденциальными. Стороны обязаны строго соблюдать конфиденциальность в отношении третьих лиц, каких-либо проектах, проектных решениях, деловых мерах, денежном обороте, установленных бюджетах и любых других денежных фактах, которые стали известны сторонам и их представителям в период и после истечения срока настоящего договора. 

7.2. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности документации, информации, знаний и опыта. Стороны обязаны обеспечить соблюдение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, которым дали возможность ознакомиться с этими данными в процессе выполнения работ.

7.3. Стороны примут все необходимые меры для предотвращения разглашения указанных в пунктах 7.1, 7.2 настоящего договора сведений, имеющих конфиденциальный характер.

7.4. Опубликование конфиденциальных сведений или их передача третьим лицам возможны лишь на основании письменного согласия Заказчика, являющегося правообладателем Проекта.

7.5. С переданной документацией, информацией, знаниями и опытом, имеющими конфиденциальный характер, могут ознакомиться лишь те лица, которым непосредственно поручено выполнение работ по Договору, в части, их касающейся.
8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение порученного объема работ.
8.2. Подрядчик гарантирует устранение замечаний, возникающих в процессе работ. 

9. Антикоррупционная оговорка.
9.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
10. Прочие условия договора 

10.1. С момента подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся Договора, как письменные, так и устные теряют юридическую силу.

10.2. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством России, действующим в момент заключения настоящего договора.

10.4. Предусмотренные настоящим договором уведомления, извещения или другие сообщения, имеющие значение для отношений сторон, должны вручаться лично либо направляться сторонами друг другу заказными письмами или телеграммами с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем договоре в качестве юридических и почтовых адресов сторон.

10.5. В случае изменения телефона, места регистрации, почтового адреса, а также иных реквизитов стороны обязаны немедленно направлять друг другу в предусмотренном выше порядке извещения об этих изменениях. Вся информация и корреспонденция, направленная по телефону и адресу, указанным в настоящем договоре, считается полученной стороной, изменившей свой адрес и телефон и не уведомившей об этом, которая и несёт риски всех неблагоприятных последствий.

10.6. Одновременно с подписанием договора стороны назначают своих уполномоченных представителей по договору, определив их компетенцию, и уведомляют об этом друг друга.

10.7. Недействительность некоторых положений настоящего договора не делает его недействительным в целом. В этом случае стороны ведут переговоры с целью внесения изменений в настоящий договор, совершенствования и сохранения изначальных намерений сторон.

10.8. Условия соблюдения прав Сторон на создаваемую проектную и рабочую документацию: после оплаты стоимости выполнения кадастровой документации, Заказчик использует её по своему усмотрению без согласия Подрядчика.

10.9. Все приложения к настоящему договору подписываются надлежаще уполномоченными представителями обеих сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

10.10. Неотъемлемыми приложениями к настоящему договору являются:

Приложение 1. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации: «Модернизация ОРУ-35кВ главной понизительной подстанции ГПП «Комсомольская» 110/35/6кв., распределительное устройство водозаборных сооружений: нежилое одноэтажное здание, общей площадью 261,9 кв.м, литера АПС, расположенное по адресу: г. Омск, пр-кт Мира, д.197».

Приложение 2. Протокол согласования договорной цены.

Приложение 3. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ по проектированию.
11.
Юридические адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Акционерное общество                        «Электротехнический комплекс»
	

	Юр. адрес: 644099, г. Омск, ул. Чапаева, 71

Факт. адрес: 644050, г. Омск, пр. Мира, 5 «б»

ИНН 5503068565

КПП 550301001 

ОГРН 1025500737437 

ОКПО: 

Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк г. Омск

БИК 045209673

р/с 4070 2810 1450 0000 7887 

к/с  3010 1810 9000 0000 0673

Телефон: 65-02-27, 65-34-36 

E-mail: etk.info@mail.ru
	Юр. адрес:

Факт. Адрес:

ИНН: 

КПП: 

ОГРН: 

ОКПО:

БИК: 

Р/с: 

Кор/с: 

Тел.:

Эл. почта:

	Директор 
	

	
	

	
	

	________________________А.Ю. Лунёв
	________________ _._. ____________


Приложение № 1 к договору на выполнение работ 

по проектированию №____________ от «___»_______2019 г. 

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации: «Модернизация ОРУ-35кВ главной понизительной подстанции ГПП «Комсомольская» 110/35/6кВ., распределительное устройство водозаборных сооружений: нежилое одноэтажное здание, общей площадью 261,9 кв.м, литера АПС, расположенное по адресу: г. Омск, пр-кт Мира, д.197». 
1. Наименование объекта основных средств: ПС 110/35/6кВ Комсомольская (инв. №1240)
2. Основание для проектирования:
2.1. Инвестиционная программа Акционерного общества «Электротехнический комплекс» на 2019 год;
2.2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной документации;

2.3. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС) Стандарт организации. Дата введения: 13.04.2009г.;

2.4. ГОСТ 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

2.5. ПУЭ (действующее издание);

2.6.  ПТЭ СиС (действующее издание);
      3. Месторасположения объекта: г. Омск, проспект Мира, 197.
      4. Вид строительства: Модернизация

      5. Основные характеристики объекта
	Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение
	110/35/6 кВ

	Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	РУ-110 кВ - открытое, РУ-35 кВ – открытое,

РУ-6 кВ – КРУ закрытое

	Максимальная мощность
	18,24 МВт.

	Тип схемы каждого РУ
	- на стороне 110 кВ (два блока с отделителями и короткозамыкателями и двумя разъединителями в перемычке со стороны трансформаторов);

- на стороне 35кВ (два блока с выключателями и выключателем в перемычке);

- на стороне 6 кВ (две секции с одним секционным выключателем)

	Питающие линии 110 кВ
	ВЛ-110 кВ – С-22

ВЛ-110 кВ – С-62

	Количество и мощность силовых трансформаторов
	2*16 МВА ТДТН-110/35/6кВ

	Количество ячеек ЗРУ-6кВ
	31 шт.

	Количество резервных ячеек в ЗРУ-6кВ
	отсутствуют

	Район по количеству грозовых часов в году
	от 60 до 80 часов в год

	Вид обслуживания
	С  постоянным дежурным персоналом

	Год ввода в эксплуатацию
	1977 г.

	Возможность расширения
	Не требуется

	Прочие особенности ПС
	нет


6. В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить:
6.1. Основные технические решения:
- обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по объектам реконструкции;

- объем инженерных изысканий, достаточный для разработки проектной и рабочей документации.

На этой основе определить:

- принципиальные электрические схемы ОРУ-35кВ подстанции;

- принципиальные конструктивные и компоновочные решения;

- принципиальные решения по системам постоянного тока и собственных нужд;

- принципиальные решения по системам (РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ и связи) с указанием мест размещения этих устройств;

- место размещения объекта, размер площадки под оборудование.
6.2. Выбор первичного оборудования:
6.2.1 Схему на стороне 35 кВ принять существующую:

- выключатели 35 кВ принять элегазовые или вакуумные (согласовать с заказчиком); 

- предусмотреть установку дополнительных разъединителей 35 кВ. Место установки согласовать с заказчиком.                        

 - измерительные трансформаторы тока 35 кВ (тип, номинал, класс) выбрать согласно токов нагрузки, токов короткого замыкания, термической и динамической стойкости и по условиям организации учёта и измерения. Количество и класс вторичных обмоток принять с учётом: цепей РЗиА (защит), цепей учёта, цепей телесигнализации, цепей измерения (предположительно с шестью вторичными обмотками и классом точности согласно действующих нормативов)).  Тип трансформаторов тока номиналы определить при проектировании.

- для организации цепей учёта и измерения по стороне 35 кВ дополнительно к существующей схеме предусмотреть (запроектировать) установку трансформаторов напряжения и предусмотреть (запроектировать) организацию вторичных цепей (компоновка, схемное решение и размещение оборудования) учёта по 35 кВ (выполняемое отдельным этапом в последующей временной перспективе). Тип, номинал, класс трансформатора напряжения определить при проектировании;

- условия выбора основного электротехнического оборудования подтвердить расчетами.

6.2.2.По строительной части ПС :

· определить изменения существующей компоновки ОРУ-35кВ ПС;

· определить необходимые мероприятия по установке выключателей 35кВ на фундаменты существующих МВ-35 кВ;

· опоры под оборудование и т.д., а также стальные детали ж/б стоек порталов и фундаментов под оборудование должны быть защищены от коррозии.

6.3. Технические решения по релейной защите и автоматике (РЗА), противоаварийной автоматике (ПА), автоматике управления выключателями (АУВ) ОРУ-35кВ , в т.ч.:
6.3.1 защиты силовых трансформаторов выполнить с использованием существующей схемы организации РЗиА по 35кВ, с выполнение в проекте привязки к вновь устанавливаемому силовому оборудованию по 35кВ;

6.3.2 технологические защиты трансформаторов и шинопроводов выполнить с использованием существующих аппаратов и релейных схем защиты реализованных на ПС «Комсомольская»

6.3.3 выполнить расчет токов короткого замыкания на шинах 6 кВ, 35 кВ и 110 кВ и уставок РЗ ;

6.3.4 схему управления ЭВ-35 кВ согласовать с существующей;

6.3.5. предусмотреть измерения: токов на СВ-35 кВ и СВ-6 кВ;

6.3.6. предусмотреть электромагнитную блокировку коммутационных аппаратов на ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ;
6.4.  Основные технические требования по автоматизированной системе управления

технологическим процессом (АСУ ТП) на подстанции 110/35/6 кВ:

Перечень функциональных подсистем и задач АСУ ТП. Дать характеристику задач, решаемых в АСУ ТП, по каждой подсистеме.

6.4.1. Структурная схема АСУ ТП.

Перечень сигналов, собираемых в АСУ ТП, представить в виде таблицы, которая должна содержать:

a) название присоединения;
b) вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;
c) источник информации;
d) разрешающая способность;
e) получатели информации.

6.4.2. Представить обобщенный расчет количества сигналов по каждому виду оборудования с разбивкой по подсистемам и общее количество сигналов, собираемых в АСУ ТП.

6.4.3. Требования к измерительным преобразователям, системам управления и

регистрации:

a) характеристика входных сигналов;

b) характеристика выходных сигналов;

c) функциональность;

d) класс точности;

e) интерфейсы и протоколы.

6.4.4. Требования к архивам АСУ ТП.

6.4.5. Решения по организации автоматизированных рабочих мест (АРМ):

a) определение количества АРМ на ПС;

b) определение функций для АРМ;

c) определение конфигурации для АРМ (состав и характеристики аппаратного обеспечения);

d) характеристика ПО для АРМ (состав и функциональное назначение каждого вида ПО).

6.4.6. Решения по выбору направлений передачи информации; обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления, а также решения по выбору протоколов передачи.

6.4.7. Решения по диагностике, надежности, отказоустойчивости и резервированию системы АСУ ТП, ТМ, а также резервному управлению первичным оборудованием при отказах АСУ ТП и ТМ.

6.4.8. Решения по подсистеме мониторинга и управления инженерными системами подстанции.

6.4.9. Решения по подсистеме мониторинга и диагностики основного оборудования ПС.

6.4.10. Решения по интеграции (информационному обмену) в АСУ ТП систем РЗА, АИИС КУЭ, ТМ, мониторинга и диагностики состояния основного оборудования и инженерных систем подстанции, взаимодействие с оборудованием системы связи на основе стандартов Международной электротехнической комиссии (МЭК).

6.4.11. Решения по созданию подстанционного хранилища данных и организации доступа к хранилищу из вышестоящих систем управления.

6.5.      Основные технические требования к АИИС КУЭ:
6.5.1. Предусмотреть включение присоединений 35кВ в существующую систему АИИС КУЭ и обеспечить информационную совместимость с АИИС КУЭ ЦУС ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго».
6.5.2. Предусмотреть возможное использование НКУ на базе УСПД Т-С25-МЗ-В4-G с наличием в НКУ климат-контроля, системы гарантированного питания, клеммников для подключения внешних проводок.

6.5.3. Предусмотреть возможное использование коммуникатора GSM/GPRS типа PGC.02.

6.6. Организационно-технические решения по созданию систем связи для передачи оперативной и технологической информации: 
6.6.1. Запроектировать два независимых цифровых канала передачи данных, проходящих по разнесенным трассам от ПС 110/35/6 кВ «Комсомольская» до диспетчерского пункта АО «ЭТК». В организованных каналах связи передачи данных обеспечить передачу диспетчерских (основных и резервных) голосовых каналов связи и основных и резервных каналов телемеханики в протоколе МЭК-101/104 от ПС 110/35/6 кВ «Комсомольская» до диспетчерского пункта АО «ЭТК».

6.6.2. В проекте предусмотреть каналообразующую аппаратуру с использованием арендованных и существующих оптических кабелей связи. 

6.6.3. Предусмотреть на ПС 110/35/6 кВ «Комсомольская» раздельные источники бесперебойного питания для аппаратуры связи и ТМ. 

6.7. Запроектировать систему телемеханики c учетом ранее выполненного и реализованного ОИК производителя «НТК «Интерфейс» г. Екатеринбург: 
6.7.1. Тип аппаратуры ТМ и измерительных преобразователей определить проектом;

6.7.2. Устройство телемеханики, отвечающее следующим требованиям:

- телеинформация должна содержать метки единого астрономического времени;

- для телеизмерений и телесигнализации, передаваемых непрерывно, цикл передачи не должен превышать 1 секунду;

- время передачи команды телеуправления не должно превышать 1 секунду;

- вероятность появления ошибки телеинформации должна соответствовать первой категории систем телемеханики ГОСТ 26.205-88;

- протокол передачи телеинформации должен соответствовать протоколу Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60870-5-104;

- при передаче телеинформации в соответствии с протоколом IEC 60870-5-104 на базе протокола TCP/IP скорость обмена должна быть не менее 64 Кбит/с;

- должны быть обеспечены гарантированное время доставки, безопасность и сохранение конфиденциальности передаваемой информации при использовании протокола IEC 60870-5-104 на базе сервисов ТCP/IP.

6.7.3. В тракте телеинформации должны использоваться многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не хуже 0.5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не хуже 0.5. Тип многофункциональных измерительных преобразователей согласовать с Заказчиком.

6.7.4. Размещение устройства телемеханики, многофункциональных измерительных преобразователей, дополнительного оборудования и устройств для обеспечения сбора, обработки и передачи объема телеинформации определить проектом. Вариант размещения устройства телемеханики, многофункциональных измерительных преобразователей, дополнительного оборудования и устройств согласовать с Заказчиком.

6.7.5. Для наладки и конфигурирования устройства телемеханики (использование программ параметризации, резидентного, сервисного и тестового программного обеспечения) предусмотреть сервисную ПЭВМ (Notebook) с лицензионной ОС Windows 7. Тип и конфигурацию сервисной ПЭВМ согласовать с Заказчиком.

6.7.6. Предусмотреть проектом выполнение работ по монтажу и наладке устройства телемеханики КП, многофункциональных измерительных преобразователей, контрольных кабелей, дополнительного оборудования и устройств для обеспечения сбора, обработки и передачи объема телеинформации.

6.7.7. Предусмотреть передачу информации в объеме ТИ, ТС всех присоединений ПС на диспетчерский пункт АО «ЭТК».

6.7.8. Предусмотреть АРМ телемеханика.

6.7.9. Предусмотреть передачу ТИ, ТС присоединений 110, 35, 6 кВ на ДП АО «ЭТК» и ЦУС ПАО «МРСК Сибири» -«Омскэнерго» по согласованию.

6.7.10. Предусмотреть разработку программы метрологической аттестации измерительных каналов ОИК АСДУ в соответствии с СО 34.11.408-91.

6.8. Решения по электромагнитной совместимости обеспечивающих их нормальную работу устройств РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, связи.

6.9. Решения по организации электропитания систем РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, систем связи и других систем, включая:
6.9.1. таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и постоянного оперативного тока и их характеристики;

6.9.2. выбор аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств, взамен существующих выпрямительный устройств, (тип, емкость, количество элементов аккумуляторной батареи (АБ) и параметров зарядных устройств определить расчётом и согласовать с заказчиком);

6.9.3. схемы сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,4 кВ, включая схемы ЩПТ и ЩСН;

6.9.4. ориентировочные расчеты токов короткого замыкания в сетях собственных нужд и постоянного оперативного тока;

6.9.5. выполнение защиты сетей постоянного оперативного тока и собственных нужд;

6.9.6. построение карт селективности защитных аппаратов сети 0,4 кВ и постоянного оперативного тока;

6.9.7. контроль состояния АБ и сети постоянного оперативного тока, включая устройства автоматического и автоматизированного поиска «земли».

7. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды».

8. Проект организации строительства с определением сроков (длительности) выполнения строительно-монтажных работ.

9. Противопожарные мероприятия в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для объектов электросетевого хозяйства.

10. Все схемные и технические решения, выбор оборудования и материалов должны быть обоснованы с учетом условий эксплуатации, вновь проектируемое оборудование необходимо привязать к действующим устройствам РЗА, ПА и т.д.

11. Сметная документация.

Сметная документация должна быть выполнена в ценах 2001г. в соответствии с МДС 81-35.2004г. на основании сметно-нормативной базы Омской области с переводом в прогнозные цены на момент начала производства работ; стоимость оборудования и материалов, не учтенных в расценках, должны быть указаны в локальных сметных расчетах в прогнозном уровне цен с приложением подтверждающих прайс-листов.

12. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, принятых в проектной документации, определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащей все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов не типовых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями – изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

13. Особые условия. 

· Проектную и рабочую документацию в полном объеме представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде в 2-х форматах PDF и AutoCAD.

· Проектную и рабочую документацию согласовать с Омским РДУ, ПАО «МРСК-Сибири» - Омскэнерго и РТН Омской области.

· Государственная экспертиза не требуется;

· Объем, перечень и комплектность проектной и рабочей документации должны соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».
14. Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. Начало строительства объекта: 2019г.

15. Проектная организация - генеральный проектировщик.

(выбирается на конкурентной основе при условии соответствия основным квалификационным критериям для оценки и выбора подрядной организации - прилагается).

16. Исходные данные для разработки проектной и рабочей документации.

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации.

Директор АО «ЭТК»        



___________________________

______________ / А.Ю. Лунёв/                         
_______________ / ____________/  

Приложение № 2 к договору на выполнение работ 

по проектированию №____________ от «___»_______2019 г. 

	от Подрядчика

___________ __________

___________________ ______________

м.п.
	от Заказчика

Директор АО «ЭТК»                       

___________________ А.Ю. Лунёв 

м.п.


ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены 

    Мы, выше подписавшиеся Заказчик Акционерное общество «Электротехнический комплекс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лунева Аркадия Юрьевича, действующего на основании Устава, и  Подрядчик - ___________________________________________________________________________________, в лице _________________________________, действующего на основании ___________________, удостоверяем,  что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение проектных работ согласно Приложению 1 договора №_______________ от «____»_________201____ г. в сумме ____________________________ (______________________)  рублей  __________ копейки, в том числе  НДС 20%, в том числе:

1. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации: «Модернизация ОРУ-35кВ главной понизительной подстанции ГПП «Комсомольская» 110/35/6кв., распределительное устройство водозаборных сооружений: нежилое одноэтажное здание, общей площадью 261,9 кв.м, литера АПС, расположенное по адресу: г. Омск, пр-кт Мира, д.197». Стоимость работ - __________________________ руб _____ коп,  в том числе НДС- 20%/не облагается.

Настоящий ПРОТОКОЛ является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
Приложение № 3 к договору на выполнение работ 

по проектированию №____________ от «___»_______2019 г. 

ФОРМА Акта сдачи-приемки № ____

выполненных работ по договору № _____ от «____»______2019г.

на выполнение работ по проектированию

г. Омск                                                                                                                     «___» ________ 201_ года.
Акционерное общество «Электротехнический комплекс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, именуемые вместе – Стороны, составили настоящий акт о следующем:

1. «___» ________ 201_ года между Заказчиком и Подрядчиком был заключен договор подряда № ______ от «___» ________ 201_ года (далее – Договор). 

2. В установленные Договором сроки Подрядчик выполнил проектную и рабочую документацию «Модернизация ОРУ-35кВ ГПП «Комсомольская» 110/35/6кв., распределительное устройство водозаборных сооружений: нежилое одноэтажное здание, общей площадью 261,9 кв.м, литера АПС, расположенное по адресу: г. Омск, пр-кт Мира, д.197», и передал Заказчику в соответствии с условиями Договора и технического задания.
3. На основании изложенного Стороны заявляют, что работы по Договору на сумму __________ (_________________________) рублей, включая НДС 20% – __________ рублей __ копеек, выполнены в полном объеме, надлежащего качества. Претензии друг к другу по исполнению Договора у Сторон отсутствуют.
4. Подлежит перечислению Подрядчику в соответствии с условиями Договора __________ (_______________________ тысяч) рублей, включая НДС 20% –___________ рублей __ копеек в срок   .
5. Настоящий акт выполнения работ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ЭТК»

______________ /___________/.

	__________ «________________»

_______________ / ____________/
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