ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к предварительному сметному расчету
Замещение электрической сети: замена кабельных линий 6кВ ПС 110/6/6кВ "ВОС" с выносом на эстакады, принадлежащей АО "Электротехнический комплекс", в рамках реализации инвестиционного проекта.   
расположенной по адресу: г.Омск, ул. 22 Партсъезда, 97
Предварительный сметный расчет разработан в соответствии с 
- Укрупненными показателями стоимости электрических сетей. Раздел 7. Справочника по проектированию электрических сетей Карапетян И. Г., Файбисович Д. Л., Шапиро И. М., 2012 г. (4 редакция). 

- ПИСЬМОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22 января 2019 г. N 1408-ЛС/09.
1. Место расположение – г.Омск, ул. Комбинатская, 50.
2. Источник финансирования – Инвестиционная программа
3. Генподрядчик – не определен;
4. Основание – проект не разработан, требование п.19-м (абз.11) стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

5. Вид строительства – техническое перевооружение.

Предварительный сметный расчет составлен для базисного района применительно к условиям строительства в Омской области.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА

для определения сметной стоимости строительства приняты:
1. сметно-нормативная база ценообразования 2001 года, составленная в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.;

2. укрупненные показатели стоимости строительства;

3. индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019г;

4. объемы работ на основании предпроектного обследования.

I. Материальные ресурсы, оплата труда,

эксплуатация машин и механизмов,

накладные расходы и сметная прибыль.
Нормативный расход материалов, изделий и конструкций, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов, накладные расходы и сметная прибыль не определены как отдельные составляющие, входят укрупнённо в показатели стоимости строительства.
Материалы, полученные от разборки конструкций не подлежат вторичному использованию и реализации и их стоимость в возвратных суммах не учитывается.
УСП учитывают затраты на кабель, подготовку трассы, включая ее проектирование и юридическое оформление, строительно-монтажные работы и прочее.

II. Прочие работы и затраты.

а) Затраты на проведение строительного контроля не определены. 
б) Лимит средств на проведение авторского надзора не предусмотрен в составе проектно-изыскательских работ.

в) Затраты на проектные работы входят в Укрупненные показатели стоимости электрических сетей.

г) Затраты на экспертизу проекта не определены.
III. Налог на добавленную стоимость.
Определен согласно пункту 3 статьи 164 налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (в ред. ФЗ от 03.08.2018 № 303-ФЗ) составляет 20% от итога по главам расчету.
IV. Коэффициент-дефлятор 
Сметная стоимость объекта по предварительному сметному расчету определена в уровне цен 1 квартала 2019 года. Переход в текущий уровень цен от цен 2000 года произведен в соответствии с письмом Минэкономразвития РФ от 22 января 2019 г. № 1408-ЛС/09. Коэффициент-дефлятор к=4,61.
